



Comune di Cinto Caomaggiore
P.zza San Biagio n°1 30020 Cinto Caomaggiore (VE)
Tel : 0421/209534 Fax : 0421/241030
e-mail: protocollo@cintocao.it
protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it

COPIA

Nr. 579 /Comune di Cinto Caomaggiore/

DETERMINAZIONE N. 579 del 02-11-23

Ufficio di Provenienza: TECNICO

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DI INVITALIA SPA PROT. N. 0269742 DEL 22-09-2023, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE VERIFICHE DEI REQUISITI, DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO -LOTTO 20 VENETO (CIG ACCORDO QUADRO 9834589F91) - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI A CINTO CAOMAGGIORE CUP: F12C21000380006 - CIG DEL CONTRATTO SPECIFICO: A0261F6BDE. PRESA ATTO VERBALE AVVIO DI URGENZA E DELLO SCHEMA DI ODA E CONTRATTO CON LA DITTA LOPEROSA SPA BENEFIT DI BOLOGNA E IMPEGNO DI SPESA PNRR misura M2C INV 1-1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 23 del 09.03.2023 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) – Piano delle Performance 2023-2024, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano Performance;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 07.06.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2023-2025;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 14.11.2022 relativa alla nomina dei responsabili Unici del procedimento (RUP) per i progetti PNRR ed espletamento adempimenti conseguenti.

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e ss.mm.ii;
- il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il Decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, recante il modello di governance multilivello del PNRR;
- la Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del MEF- Ragioneria Generale dello Stato, in base alla quale i soggetti attuatori sono tenuti ad avviare tempestivamente le attività progettuali al fine di garantire il conseguimento nei tempi previsti di target e milestone e, più in generale, degli obiettivi strategici del PNRR;
- il D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti pubblici in regime transitorio e il D.Lgs 36/2026 "nuovo Codice dei Contratti";

RICHIAMATO l'avviso pubblico n. 48048 del 2 dicembre 2021 e il DM 02.12.2021 n. 343, del Ministero dell'istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, che pubblicato il bando per la "costruzione di nuove scuole" finanziato a valere su risorse PNRR Next Generation EU, misura: Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1;

L'Investimento mira a finanziare progetti volti alla progressiva sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico con l'obiettivo di creare strutture moderne e sostenibili, ovvero scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado dell'efficienza energetica, inclusive, accessibili e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport;

RICORDATO CHE:

- l'investimento è gestito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (di seguito, "MIM") ed è realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, che hanno avuto accesso alla procedura selettiva per l'individuazione delle proposte progettuali da ammettere a finanziamento, e che condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere, in qualità di soggetti deputati all'attuazione dei relativi interventi;
- il Comune di Cinto Caomaggiore ha presentato candidatura al sopraccitato bando per i LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA G.PASCOLI A CINTO CAOMAGGIORE - CUP: F12C21000380006 ed è risultato ammesso al finanziato PNRR con Euro 2.611.950,00 con Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 14 del 5 maggio 2022;
- è stato sottoscritto tra il Ministero e il Comune l'accordo di concessione di finanziamento, registrato al protocollo comunale n. 6959 del 07-09-2022, che riporta il seguente cronoprogramma per la realizzazione dell'opera:
 - approvazione del progetto esecutivo: entro il 30 settembre 2023;
 - aggiudicazione degli accordi Quadro da Invitalia: entro il 30 settembre 2023, a seguito dei quali i comuni caricano le RDO per la selezione dell'appaltatore;
 - conclusione dei lavori: Entro il 31 marzo 2026 (Verbale di ultimazione dei Lavori)
 - collaudo dei lavori: Entro il 30 giugno 2026 (Certificato di collaudo);
- con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, il MIM ha indetto un Concorso di progettazione in due gradi, ai sensi degli articoli 152 e ss. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, finalizzato, nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" del PNRR, all'individuazione delle migliori proposte progettuali per ciascuna delle aree selezionate a seguito della procedura di cui al citato Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021, all'esito del quale sono stati redatti i relativi progetti di fattibilità tecnico-economica;

- con Delibera giunta n. 30 del 05.04.2023 l'amministrazione comunale approvava il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dei LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI A CINTO CAOMAGGIORE - CUP: F12C21000380006, avente Quadro Economico complessivo di Euro 2.611.950,00, redatto dall'architetto Nonis Erica iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia al n. 5167 e arch. Edoardo del Conte entrambi con sede operativa in Via Trieste 11/2 a Azzano Decimo (PN);
- con Determinazione n. 291 del 26.06.2023 il Comune di Cinto Caomaggiore affidava i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, al R.T.P. costituendo SAICO INGEGNERIA-NONIS-DELCONTE-ZANDONA' con mandataria la ditta Saico Ingegneria S.r.l. con sede in Via Triestina, 52/10 - 30173 Favaro Veneto (VE), C.F. e P.Iva 03395730272 mediante "presa d'atto" della procedura negoziata esperita dalla Stazione Unica Appaltante di Portogruaro e sua determinazione n. 1372 del 20.06.2023 di aggiudicazione;
- con Determinazione n. 330 del 13.07.2023 il Comune affidava il servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'art. 26 del d.lgs 50/2016 per l'opera in parola alla società "Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL", con sede legale ed operativa in Via Varano, 334/a SP Cameranense - 60131 Ancona (AN), C.F. e P.Iva 02341540421;
- in seguito all'accettazione del conto termico da parte del GSE, prot. 7437/2023, il quadro economico è stato rideterminato in complessivi Euro 3.473.145,00, finanziati come segue:
 - Finanziamento PNRR: € 2.611.950,00 + FOI € 261.195,00 = 2.873.145 €
 - Cofinanziamento con accesso al conto termico GSE: 600.000 €
 - Totale nuovo quadro economico = 3.473.145,00
- con Delibera Giunta n. 57 del 01.09.2023 l'Amministrazione Comunale prendeva atto dell'autorizzazione alla "modifica di dettaglio e adeguamento del quadro economico" ai sensi dell'art. 13 del Bando PNRR "Costruzione di nuove scuole - misura M2C3 - inv 1.1" richiesta dal Comune e rilasciata dal Ministero dell'Istruzione, Unità di Missione registrata al protocollo comunale n. 6142 del 02.08.2023, che modificava il finanziamento dell'opera come segue:
 - Finanziamento PNRR: Euro 2.611.950,00 + FOI Euro 261.195,00 = Euro 2.873.145,00
 - Cofinanziato con accesso al conto termico GSE = Euro 600.000,00
 - Totale nuovo quadro economico = Euro 3.473.145,00
- con Delibera Giunta n. 60 del 01.09.2023 l'Amministrazione Comunale approvava il progetto definitivo registrato al protocollo n. 6046 del 28.07.2023, redatto dal R.T.P. costituendo SAICO INGEGNERIA-NONIS-DELCONTE-ZANDONA' con mandataria la ditta Saico Ingegneria S.r.l. con sede in Via Triestina, 52/10 - 30173 Favaro Veneto (VE), C.F. e P.Iva 03395730272, avente un quadro economico complessivo pari ad Euro 3.473.145,00;
- con Delibera Giunta n. 73 del 27.09.2023 l'Amministrazione Comunale approvava il progetto esecutivo registrato al protocollo n. 7258 del 19.09.2023, redatto dal R.T.P. costituendo SAICO INGEGNERIA-NONIS-DELCONTE-ZANDONA' con mandataria la ditta Saico Ingegneria S.r.l. con sede in Via Triestina, 52/10 - 30173 Favaro Veneto (VE), C.F. e P.Iva 03395730272, avente un quadro economico complessivo pari ad Euro 3.473.145,00 con la seguente copertura finanziaria:
 - Finanziamento PNRR: Euro 2.611.950,00 + FOI Euro 261.195,00 = Euro 2.873.145,00
 - Risorse proprie provenienti da prestito flessibile e avanzo di amministrazione = Euro 600.000,00 nelle more dell'accettazione del GSE
 - Totale nuovo quadro economico = Euro 3.473.145,00

CONSIDERATO CHE al fine di dare attuazione agli Interventi, l'Amministrazione Titolare, nell'ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR, ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico operativo prestato da Invitalia, ai sensi dell'articolo 10 del predetto D.L. n. 77/2021; in particolare, Invitalia, ai sensi dell'articolo 10, co. 6-quater, del menzionato D.L. n. 77/2021, così come modificato

dall'articolo 14, co. 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, promuove la definizione e la stipulazione di appositi Accordi Quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'articolo 54, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori, garantendo, laddove necessario, l'applicazione uniforme dei principi e delle priorità trasversali previsti dal PNRR e ai quali i Soggetti Attuatori possono ricorrere senza oneri aggiuntivi per gli stessi;

RICORDATO CHE con Determinazione n. 183 del 19.04.2023 il Comune di Cinto Caomaggiore, in qualità di soggetto attuatore, ha determinato di volersi avvalere di Invitalia quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del D.Lgs. n. 50/2016, proceda, per conto dei Soggetti Attuatori medesimi, in qualità di stazioni appaltanti, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura di gara aperta in oggetto per l'aggiudicazione di Accordi Quadro per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;

PRESO ATTO CHE:

- la procedura di gara in oggetto è stata indetta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione di più Accordi Quadro tra Invitalia e gli operatori aggiudicatari di ciascun Accordo Quadro a favore dei Soggetti Attuatori, affinché gli stessi possano ricorrervi per stipulare dei contratti specifici (di seguito, "Contratti Specifici") con i singoli aggiudicatari, a seguito dell'emissione di uno o più Ordini di Attivazione (di seguito, "OdA"), entro il periodo di vigenza degli Accordi Quadro medesimi;
- in ragione della differente dislocazione territoriale dei singoli Interventi, la procedura è stata articolata in 20 (venti) lotti geografici (di seguito, "Lotti Geografici");
- all'interno di ciascun Lotto Geografico, sono stati individuati dei «cluster» (di seguito, "Cluster"), costituiti ognuno da un Intervento;
- per ogni Lotto Geografico, quindi, sarà stipulato un Accordo Quadro con più aggiudicatari, avente ad oggetto l'affidamento di lavori relativi ad ognuno dei Cluster ed attivabili, da parte di ciascun Soggetto Attuatore, competente per il singolo Cluster, durante la vigenza dell'Accordo Quadro medesimo;
- al Lotto del VENETO n° 20 INVITALIA SPA ha assegnato il CIG: 9834589F91 – e codice Cluster n°: AQ - Venezia – A;
- Con provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0269742 del 22 settembre 2023, INVITALIA SPA in qualità di Centrale di Committenza ha aggiudicato la gara aperta ai sensi degli artt. 54 E 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, tra cui il lotto geografico n. 20 VENETO – CIG ACCORDO QUADRO: 9834589F91 per la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 37, co. 7, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016;
- A tali Accordi Quadro, i Soggetti Attuatori, quali stazioni appaltanti degli Interventi elencati nell'Allegato A al Disciplinare Unico, potranno ricorrervi per stipulare contratti specifici (di seguito, "Contratti Specifici") con i singoli Aggiudicatari a seguito dell'emissione di uno o più Ordini di Attivazione (di seguito, "OdA"), entro il periodo di vigenza degli Accordi Quadro medesimi.
- in base a quanto previsto dagli Accordi Operativi (Operational Arrangements) tra l'Italia e la Commissione Europea del 22 dicembre 2021, la milestone da realizzare nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 del PNRR è quella della notifica dell'aggiudicazione entro il 30 settembre 2023 e detta milestone concorrerà al raggiungimento del target previsto per il medesimo Investimento, consistente nel completamento della costruzione di almeno 400.000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione edilizia di edifici con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero NZEB, entro il termine del 31 marzo 2026;
- Gli Accordi Quadro, ferme le finalità per le quali sono aggiudicati, ed alla luce del termine del 31 marzo 2026, indicato come target degli investimenti inseriti nella Missione M2C3I1.1, e delle tempistiche indicate per l'esecuzione degli Interventi, hanno durata fino al 30 settembre 2025. Tale termine potrà essere prorogato per 6 (sei) mesi o comunque sino all'ulteriore scadenza che fosse stabilita per l'esecuzione del PNRR dalle Autorità competenti.
- Per il Cluster di Cinto Caomaggiore è risultata aggiudicataria la ditta L'OPEROSA S.P.A. Società

Benefit - Codice Fiscale/Partita Iva 04269490266, con sede in via Don Minzoni, 2 – 40057 Granarolo Dell'Emilia Fraz.Cadriano (BO) iscritta alla REA n. BO – 486298;

- che Invitalia SPA ha provveduto a dare avvio alle verifiche di legge volte a comprovare il possesso, da parte degli Aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui all'articolo 83 del D.lgs. n. 50/2016, e dei requisiti specifici previsti dal PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui, rispettivamente, agli articoli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Sub-Disciplinare di gara;
- INVITALIA SPA in data 06-10-2023 ha proceduto a sottoscrivere con gli operatori economici aggiudicatari il “Verbale in via d'urgenza all'esecuzione dell'Accordo Quadro”, allegato al presente atto, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a), del citato D.L. n. 76/2020, in combinato disposto con l'articolo 32, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO:

- dei documenti di gara di INVITALIA SPA, tra cui le “condizioni generali” e il “sub-disciplinare”
- del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0269742 del 22 settembre 2023 di INVITALIA SPA per la conclusione degli accordi quadro richiamati;
- dei Verbali di Avvio in Urgenza;
- dello schema di Oda prodotto da INVITALIA SPA, da compilare a cura del Comune e dell'Operatore economico;
- dello schema di “contratto specifico” prodotto da INVITALIA SPA;

CONSIDERATO che il Comune di Cinto Caomaggiore, in qualità di soggetto attuatore, è tenuto alla stipula del contratto specifico con l'operatore economico aggiudicatario, previa sottoscrizione dell'Oda;

RITENUTO di provvedere all'adempimento di quanto previsto dalle “condizioni generali” e del sub-disciplinare della gara espletata da INVITALIA, trasmettendo all'Operatore economico l'Oda, lo “schema di contratto”, il progetto esecutivo completo e la richiesta della documentazione per la stipula del contratto, nonché a quanto previsto dal bando.

DATO ATTO CHE è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 per il Responsabile del Procedimento come risulta al protocollo comunale n. 8605-2023;

DATO atto che per l'operatore economico L'OPEROSA S.P.A. Società Benefit Codice Fiscale/Partita Iva 04269490266, con sede in via Don Minzoni, 2 – 40057 Granarolo Dell'Emilia Fraz.Cadriano (BO) iscritta alla REA n. BO – 486298 ha offerto un ribasso pari al 23,323 % sull'importo dei lavori e pertanto l'importo contrattuale è pari ad Euro 2.049.721,95 (compresi Euro 77.400,78 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), a cui sommare l'Iva all'aliquota del 10% per complessivi Euro 2.254.694,145;

CONSIDERATO che il Comune ha provveduto ad acquisire:

- Il DURC protocollo INPS_37844397 in corso di validità fino al 28-01-2024;
- il Certificato della Camera di Commercio REA: BO – 486298;
- Attestazioni riservate ANAC in data odierna da cui non risultano annotazioni ostative all'incarico;
- Liberatoria Agenzia Entrate-Riscossioni effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 4, 2° c. del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore;

CONSIDERATO CHE il finanziamento dell'opera è distinto come segue:

- Finanziamento PNRR: Euro 2.611.950,00 + FOI Euro 261.195,00 = Euro 2.873.145,00
- Cofinanziato con accesso al conto termico GSE = Euro 600.000,00
- Totale nuovo quadro economico = Euro 3.473.145,00

CONSIDERATO che le fonti di risorse finanziarie per l'opera sono individuate come segue:

- Accertamento di Euro 2.611.950,00 al Capitolo in Entrata n. 2540 art. 5 denominato “CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO FONDO PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"- M2C3-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 - codice 4.02.01.01.002”, quale somma del contributo PNRR misura M2C3 inv 1.1, ripartito con il seguente cronoprogramma finanziario:
 - Spesa esigibile sull’esercizio finanziario 2023: 830.000,00 € (accertamento n. 66-2023);
 - Spesa esigibile sull’esercizio finanziario 2024: 1.131.000,00 (accertamento n. 66-2023);
 - Spesa esigibile sull’esercizio finanziario 2025: 650.950,00 € (accertamento n. 66-2023);

- Accertamento - *da acquisire con il presente atto* - di Euro 261.195,00 per il Fondo Opere Indifferibili (FOI 2023) preassegnato con l’art. 1 comma 370 della Legge 197-2022 e confermato tramite REGIS con n. pratica 0000008150 in data 19-06-2023 al Capitolo in Entrata n. 2540 art. 5 denominato “CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO FONDO PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"- M2C3- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 - codice 4.02.01.01.002”, quale somma del contributo FOI 2023 - OPERE INDIFFERIBILI ripartito con il seguente cronoprogramma finanziario:
 - Esercizio finanziario 2023: 261.195,00 € (*accertamento da acquisire*);

- Accertamento - *da acquisire con il presente atto* - Euro 600.000,00 al Capitolo in Entrata 2542 denominato “CONTRIBUTO G.S.E PER PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI" - M2C3-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 - codice 4.02.01.01.006 quale somma del GSE – Conto Termico il cui accoglimento della pratica codice CT00738070 è stato acquisito al protocollo comunale n. 7437 del 25-09-2023 con il seguente cronoprogramma finanziario:
 - Esercizio finanziario 2023: 600.000,00 € (*accertamento da acquisire*);

Ricordato che per l’opera in parola sono già stati acquisiti i seguenti impegni di spesa:

- al Capitolo di Bilancio in uscita n. 10303 art. 1 “PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"- M2C3- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 - codice 04.02-2.02.01.09.003”:
 - Impegno n. 150/1-2023 a favore di Saico Ingegneria Srl: Euro 186.272,00
 - Impegno n. 150/2-2023 a favore di Progetto Costruzione Qualità Srl: Euro 21.386,52 ;
 - Impegno n. 150/3-2023 a favore della Stazione Appaltante di Portogruaro: Euro 322.98;
 - Impegno n. 150/4-2023 a favore di Comando dei Vigili del Fuoco: Euro 200,00;
 - Impegno n. 150/5-2023 a favore di ANAC: Euro 35,00;

RITENUTO di provvedere con il presente atto a impegnare la somma necessaria per la realizzazione dei LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006, a favore della ditta L’OPEROSA S.P.A. Societa' Benefit Codice Fiscale/Partita Iva 04269490266, con sede in via Don Minzoni, 2 – 40057 Granarolo Dell’Emilia Fraz.Cadriano (BO), la somma complessiva di Euro 2.254.694,14 (di cui Euro 2.049.721,95 per lavori ed Euro 204.972,19 per Iva al 10%) come di seguito specificato:

- al Capitolo di spesa 10303 art. 1 “PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"- M2C3-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 - codice 04.02-2.02.01.09.003” del bilancio di previsione 2023/2025 con il seguente cronoprogramma finanziario in base al sorgere dell’obbligo a pagare:
 - Anno 2023: Euro 432.039,60;
 - Anno 2024: Euro 901.877,66;
 - Anno 2025: Euro 901.877,66;

- al Capitolo di spesa 10303 art. 4 “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”- M2C3- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 - GSE - codice 04.02-2.02.01.09.003” del bilancio di previsione 2023/2025 con il seguente cronoprogramma finanziario in base al sorgere dell’obbligo a pagare:
 - Anno 2023: Euro 18.899,23;

RITENUTO CHE l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in particolare l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di ricordare che per la procedura la sottoscritta arch. Chiara Agnoletto ha assunto il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, in ottemperanza alla delibera di Giunta Comunale n. 96 del 14/11/2022 relativa alla nomina dei responsabili Unici del procedimento (RUP) per i progetti PNRR ed espletamento adempimenti conseguenti.
- 3) di prendere atto del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0269742 del 22-09-2023 di INVITALIA SPA quale centrale di Committenza, nelle more del completamento delle verifiche dei requisiti, della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016 per la conclusione di accordi quadro (LOTTO GEOGRAFICO 20 – VENETO - CIG: 9834589F91) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, finanziati dalla Misura PNRR M2C3 inv. 1-1;
- 4) Di prendere atto che l’operatore economico aggiudicatario dell’accordo quadro di cui al precedente punto, per il lotto Veneto n° 20, Cluster Cluster: AQ - Venezia – A, Comune di Cinto Caomaggiore – per i LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI A CINTO CAOMAGGIORE CUP: F12C21000380006 è la ditta L’OPEROSA S.P.A. Società Benefit - Codice Fiscale/Partita Iva 04269490266, con sede in via Don Minzoni, 2 – 40057 Granarolo Dell’Emilia Fraz.Cadriano (BO) iscritta alla REA n. BO – 486298, la quale ha offerto un ribasso pari al 23,323 % da cui deriva un importo contrattuale è pari ad Euro 2.049.721,95 (compresi Euro 77.400,78 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), a cui sommare l’Iva all’aliquota del 10% per complessivi Euro 2.254.694,145;
- 5) Di dare atto che l’aggiudicazione è effettuata nelle more delle verifiche dei Requisiti da parte di Invitalia SPA, volte a comprovare il possesso, da parte degli Aggiudicatari, dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui all’articolo 83 del D.lgs. n. 50/2016, e dei requisiti specifici previsti dal PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui, rispettivamente, agli articoli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Sub- Disciplinare di gara;
- 6) Di prendere atto che INVITALIA SPA in data 06-10-2023 ha proceduto a sottoscrivere con gli operatori economici aggiudicatari il “Verbale in via d’urgenza all’esecuzione dell’Accordo Quadro”, allegato al presente atto, anche nelle more della sua stipulazione, secondo quanto previsto dall’articolo 8, co. 1, lett. a), del citato D.L. n. 76/2020, in combinato disposto con l’articolo 32, co. 8, del D.lgs. n.

50/2016;

- 7) Di prendere atto dello schema di OdA e dello schema di “contratto specifico” prodotto da INVITALIA SPA, allegato al presente atto;
- 8) di provvedere agli adempimenti di quanto previsto dalle “condizioni generali” e del sub-disciplinare della gara espletata da INVITALIA, ai fini della stipula del contratto per i lavori in parola, trasmettendo alla ditta aggiudicataria l’OdA, lo schema di contratto, il progetto esecutivo e il protocollo di legalità e la richiesta della garanzia definitiva, della polizza assicurativa per la stipula del contratto;
- 9) Di dare atto è stata assunta agli atti idonea dichiarazione attestante l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 7 e 14 comma 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 per il Responsabile del Procedimento come risulta al protocollo comunale n. 8605-2023;
- 10) Di dare atto che a seguito della verifica positiva dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, ivi comprese quelle relative alla normativa antimafia, nonché dei requisiti di ordine speciale, di cui all’articolo 83 del D.lgs. n. 50/2016, e dei requisiti specifici previsti dal PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui, rispettivamente, agli articoli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Sub- Disciplinare di gara, sarà emesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva con la rideterminazione del quadro economico generale;
- 11) Che per l’appalto dei lavori in parola è stato acquisito il CIG DERIVATO per il contratto specifico n. A0261F6BDE;
- 12) di dare atto che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice F12C21000380006 (Codice Unico di Progetto), che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP);
- 13) che le fonti finanziarie per l’opera sono individuate come segue:
 - Accertamento di Euro 2.611.950,00 al Capitolo in Entrata n. 2540 art. 5 denominato “CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO FONDO PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"- M2C3-DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 - codice 4.02.01.01.002”, quale somma del contributo PNRR misura M2C3 inv 1.1, ripartito con il seguente cronoprogramma finanziario:
 - Spesa esigibile sull’esercizio finanziario 2023: 830.000,00 € (accertamento n. 66-2023);
 - Spesa esigibile sull’esercizio finanziario 2024: 1.131.000,00 (accertamento n. 66-2023);
 - Spesa esigibile sull’esercizio finanziario 2025: 650.950,00 € (accertamento n. 66-2023);
 - *da acquisire con il presente atto:* Accertamento in Entrata di Euro 261.195,00 per il Fondo Opere Indifferibili (FOI 2023) preassegnato con l’art. 1 comma 370 della Legge 197-2022 e confermato tramite REGIS con n. pratica 0000008150 in data 19-06-2023 al Capitolo in Entrata n. 2540 art. 5 denominato “CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO FONDO PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"- M2C3- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 - codice 4.02.01.01.002”, quale somma del contributo FOI 2023 - OPERE INDIFFERIBILI ripartito con il seguente cronoprogramma finanziario:
 - Esercizio finanziario 2023: 261.195,00 € (*accertamento da acquisire*);
 - *da acquisire con il presente atto* – Accertamento in Entrata di Euro 600.000,00 al Capitolo in Entrata 2542 denominato “CONTRIBUTO G.S.E PER PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI" - M2C3- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 - codice 4.02.01.01.006 quale somma del GSE – Conto Termico il cui accoglimento della pratica codice CT00738070 è stato acquisito al protocollo comunale n. 7437 del 25-09-2023 con il seguente cronoprogramma finanziario:
 - Esercizio finanziario 2023: 600.000,00 € (*accertamento da acquisire*);

- 14) Di richiamare che per l'opera in parola sono già stati acquisiti i seguenti impegni di spesa:
- al Capitolo di Bilancio in uscita n. 10303 art. 1 “PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"- M2C3- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 - codice 04.02-2.02.01.09.003”:
 - Impegno n. 150/1-2023 a favore di Saico Ingegneria Srl: Euro 186.272,00
 - Impegno n. 150/2-2023 a favore di Progetto Costruzione Qualità Srl: Euro 21.386,52 ;
 - Impegno n. 150/3-2023 a favore della Stazione Appaltante di Portogruaro: Euro 322.98;
 - Impegno n. 150/4-2023 a favore di Comando dei Vigili del Fuoco: Euro 200,00;
 - Impegno n. 150/5-2023 a favore di ANAC: Euro 35,00;
- 15) di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la realizzazione dei LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006, a favore della ditta L'OPEROSA S.P.A. Societa' Benefit Codice Fiscale/Partita Iva 04269490266, con sede in via Don Minzoni, 2 – 40057 Granarolo Dell'Emilia Fraz.Cadriano (BO), per la somma complessiva di Euro 2.254.694,15 (di cui Euro 2.049.721,95 per lavori ed Euro 204.972,19 per Iva al 10%) come di seguito specificato:
- al Capitolo di spesa 10303 art. 1 “PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"- M2C3- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 - codice 04.02-2.02.01.09.003” del bilancio di previsione 2023/2025 con il seguente cronoprogramma finanziario in base al sorgere dell'obbligo a pagare:
 - Anno 2023: Euro 432.039,60;
 - Anno 2024: Euro 901.877,66;
 - Anno 2025: Euro 901.877,66;
 - al Capitolo di spesa 10303 art. 4 “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"- M2C3- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI - CUP F12C21000380006 PNRR - MISSIONE2 COMPONENTE3 INVESTIMENTO 1.1 - GSE - codice 04.02-2.02.01.09.003” del bilancio di previsione 2023/2025 con il seguente cronoprogramma finanziario in base al sorgere dell'obbligo a pagare:
 - Anno 2023: Euro 18.899,23;
- 16) di dare atto che l'intervento è finanziato con risorse MISSIONE 2 COMPONENTE 3 INVESTIMENTO 1.1 "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"- M2C3 - Progetti finanziati dall'Unione Europea, Next Generation EU - e che sussistono per il Comune di Cinto Caomaggiore, in qualità di soggetto beneficiario di tali risorse nonché attuatore del progetto, il rispetto degli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto e alla conservazione e tenuta documentale di tutti gli atti connessi all'attuazione dell'intervento, avvalendosi del sistema informativo ReGiS;
- 17) di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento ed in capo al soggetto che ha sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;
- 18) Di dare atto che si provvederà a conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi a norma di legge, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo e di audit da parte degli organi competenti definiti da Regolamento di cui alla delibera di giunta comunale n. 83 del 17/10/2022 nella sezione cloud “PNRR” e presso i sistemi informatici dell'Ente, fascicolo 14/2023 classificazione 6.5.1, nel sistema protocollo e di conservare copia del mandato di pagamento e della quietanza, ai fini del monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, nell'archivio digitale comunale DRIVE, al link: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B4RNUkMQoskMsyhpb5X6Q0KQ4wPZ6gJ>

- 19) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario – Amministrativo di eseguire le variazioni di esigibilità secondo il cronoprogramma degli interventi soprarichiamato, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. e bis del TUEL e di trasmettere la presente determinazione per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per quant'altro di propria competenza;
- 20) Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Cinto Caomaggiore nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti – Tutti i Provvedimenti", conformemente a quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio;
- 21) a presente diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, c. 4 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento
F.to AGNOLETTA CHIARA

Il Responsabile del Servizio
F.to AGNOLETTA CHIARA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
F.to AGNOLETTA CHIARA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente atto viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 17-11-23

ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to CEOLIN NADIN

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **tecnica** ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Responsabile del Servizio

Li, 04-11-23 II

F.to AGNOLETTA
CHIARA

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Li, 06-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CEOLIN NADIN